UMOWANTr ..........
zawarta w dniu w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

a

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Inspektorem nadzoru

Umowa zostata zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych
o wartosci mniejszej niz 130 000,00 zt w Urzedzie Miejskim w Mieroszowie.

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:
Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, wg okreslonego w niej zakresu obowigzkow,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Roboty — oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie
rozbioérki obiektow budowlanych, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn
i urzadzen dotyczacych Zadania, ktore Wykonawca, wybrany w przetargu zorganizowanym
przez Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu, zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i
Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan
projektowych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robot, informacja
dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sg to opracowania zawierajace
w szczegoOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreSlenia standardu i jakosci
wykonania robot,

w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowos$ci wykonania poszczeg6élnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisemAuib wskazaniem

podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wilasciwych spec\};}l/ @chnicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca/y — nalezy przez to rozumie¢ osobe(y) fizyczna(e), osobe(y) prawna(e) albo jednostke(i)
organizacyjng(e) nieposiadajaca(e) osobowosci prawnej, ktora(e) na podstawie Prawa
zamowien publicznych zawarta(y) umowe z Zamawiajagcym na wykonanie robdt budowlanych
na Zadaniu.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonaweg a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze mi¢dzy podwykonawcag a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 1. poz. 725 z
pozn. zm.).

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2023.1605 t.j.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek nieprawidtowos¢ w wykonanych czynno$ciach
zastepstwa inwestycyjnego z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego w Umowie.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru.
Strona trzecia — oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru.

Oddanie do uzytkowania — ogot czynno$ci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do
zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z
uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich
w imieniu Zamawiajacego do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidziec¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

§1
Przedmiot Umowy
l. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustug obejmujacych pelnienie czynno$ci inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej dla zadania: ,,Modernizacja dréog gminnych w
Mieroszowie wraz z niezbednqg infrastrukturg - etap 1, uzbrojenie pod planowane

budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej” zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz umows
zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych, umowami z instytucjami
dofinansowujacymi zadanie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Przedmiot umowy zostat podzielony na 2 lokalizacje stanowiace jedno zadanie:

1) Lokalizacja I — Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.
Wysokiej

2) Lokalizacja II — Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.
Tkackiej

3. W ramach przedmiotu Umowy obowigzkiem Inspektora nadzoru jest: .
1) Wspolpraca z Zamawiajacym przy realizacji umowy zawartej przez Zamaw%(@z Instytucja-
- Sl



wspotfinansujaca Zadanie.

2) Wypehianie w zastgpstwie Zamawiajacego wszystkich obowigzkéw wynikajacych z realizacji
Zadania, okre$lonych w przepisach prawa polskiego, a w szczego6lnosci Prawa budowlanego z
aktami wykonawczymi.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego w okresie realizacji umowy wobec wiladz, urzedow, sadow,
partneréw Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym
czynno$ci zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen, decyzji, zgloszen, opinii i
zatwierdzen.

4) Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

¢) sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynno$ciach koncowego odbioru robot i wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z
przekazywaniem ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, kontrolowanie
rozliczen finansowych robot,

e) wydawanie Kierownikowi budowy polecen, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot Iub elementow
zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot i dowodow
dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

f) Zadanie od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych roboét, a takze zadanie wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalna niezgodno$¢ z
projektem.

5) Wspotpraca z Projektantami w ramach petnionego przez nich nadzoru autorskiego.

6) Pehienie obowigzkow inspektorow nadzoru w okresie realizacji budowy.

7) Pehienie obowigzkow inspektoréw nadzoru zwigzanych z odbiorem robot i przekazaniem do
uzytkowania.

8) Pehienie obowigzkow inspektorow nadzoru w okresie gwarancji i1 r¢gkojmi za wady
wynikajacej z umoéw zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami robot.

Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu

umowy.

Inspektor nadzoru bgdzie realizowat umowe z udziatem oséb wskazanych w ofercie.

Inspektor nadzoru zapewni wykonanie Zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
okreslony w ustawie Prawo budowlane, w szczeg6Inosci z zachowaniem warunkow art. 5, art. 7 i
art. 10.

Inspektor nadzoru bedzie stosowat si¢ do zapisow umdw zawartych przez Zamawiajacego

z Wykonawcami i wynikajacych z nich obowigzkow, uprawnien, odpowiedzialno$ci i ograniczen.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcoéw z zadnego ze zobowigzan
wynikajacych z zawartych umow pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami.

Wszystkie zmiany finansowe dotyczace uméw zawartych pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcami wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego.

§2

Koordynacja

Przedstawicielami Zamawiajacego do administrowania Umowa w zakresie\j’ffj@riqzanych Z
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realizacja umow zawartych przez Zamawiajacego z Inspektorem nadzoru bedzie:
Marta Lupierz, tel.: 74 30 30 005 e-mail: mlupierz@mieroszow.pl

Inspektorem nadzoru specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych, posiadajacego kwalifikacje wskazane w ofercie bedzie:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

10.

Przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentow dotyczacych przedmiotowego Zadania,
w tym dokumentacji projektowej na Zadanie, bez projektu budowlanego (projekt budowlany
dostepny na budowie), dokumentacji przetargowej oraz uméw z Wykonawcami robot.

Wspotpraca z Inspektorem nadzoru w trakcie realizacji Zadania.

Pelne sfinansowanie Zadania inwestycyjnego do wysokosci poniesionych kosztow z biezacym
zapewnieniem $rodkow finansowych, niezbgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania
Zadania.

Zorganizowanie przetargdw i wybor Wykonawcdw robot budowlanych na Zadanie.

Regulowanie faktur wspoluczestnikow procesu inwestycyjnego w terminach ustalonych w
zawartych umowach.

Pokrycie kosztow:

1) zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej, uzasadnionych obowiazujacymi przepisami
z zastrzezeniem, ze wszystkie zmiany bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego,

2) postgpowania sadowego, ktorego podstawowym celem bylta obrona intereséOw
Zamawiajacego, za$ wszczgcie postgpowania bylto z nim uzgodnione.

Uczestniczenie w odbiorach czgsciowych robot budowlanych oraz calego Zadania i przejecie do
uzytkowania.

Uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie gwarancji i rekojmi za wady i1 odbiorze na
koniec okresu gwarancji i rgkojmi za wady.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wizytowania budowy 1 uzyskiwania bezposrednich

informacji i danych co do postgpu i jakosci robot, jak rowniez do zglaszania ewentualnych
wnioskow i opinii w sprawach realizacji Zadania.

§4

Obowiazki Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru rozpoczyna swoje czynno$ci od zaznajomienia si¢ z Dokumentacjg
projektowa, STWiORB, umowg z Wykonawcg, warunkami pozwolenia na budowe i pozwolen na
prowadzenie prac i robot, zapozna si¢ roOwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi
urzadzeniami - przed wej$ciem Wykonawcy na Teren budowy.

Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie, w imieniu i przy udziale Zamawiajacego,
Kierownikowi budowy teren budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie
elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Przekazaniu podlega rowniez
dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjno-wysokosciowa lub mapa sytuacyjna, sporzadzona
zgodnie z przepisami dotyczacymi opracowan geodezyjno-kartograficznych i czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wyznaczenie w terenie obiektow budowlanych
przez shuzbe geodezyjng Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem jak i w trakcie trwania robot Inspektora nadzoru sprawdzay czy spetnione
zostaly wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez porus ap si¢ po terenie
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budowy) i1 czy prace budowlane zorganizowano z uwzglgdnieniem zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Inspektor nadzoru zobowigzany jest weryfikowa¢ wykonanie przez
Wykonawce obowiazkéw zwigzanych z organizacja terenu budowy i bezpieczenstwa
wynikajgcych z umowy pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, prawa budowlanego i ochrony
srodowiska.

Inspektor nadzoru w czasie trwania budowy sprawuje kontrol¢ jej przebiegu w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia interesdw Zamawiajacego i przyszlych uzytkownikow. Inspektor
nadzoru zobowiazany jest zapewni¢ ciagly nadzor budowy (robot).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego duzej absencji inspektora na budowie, na
wizytach budowy organizowanych na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmiang¢ Inspektora nadzoru, a Inspektor nadzoru zapewni
na jego miejsce innego o wymaganych kwalifikacjach.

Inspektor nadzoru kontroluje jako$¢ 1 zgodno§¢ wykonywanych robdt, wbudowywanych
wyroboéw budowlanych z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy
technicznej jak rowniez z umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia przed wbudowaniem, stosowanych przez
wykonawcow materiatdw i urzadzen w zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) — w odniesieniu do wyrobow budowlanych
oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 .

o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.j.) — w odniesieniu do innych
wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Wykonawce dokumentow
wyrobu Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym
zapisem na tych dokumentach. Ponadto Inspektor nadzoru sprawdza przed wbudowaniem
zgodno$¢ wyrobu

z przedstawionymi dokumentami oraz jego jako$¢ i przydatno$¢ do wbudowania. W przypadku
braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jakos$ci wyrobu czy braku przydatnosci
do wbudowania Inspektor nadzoru zobowigzany jest poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego
wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

8. Inspektor nadzoru ma obowiazek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania wyrobow

budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

najpozniej
w ciggu 3 dni roboczych od zgloszenia ich przez Kierownika budowy i potwierdzenia ich
wykonania stosownym protokotem.

10. Inspektor nadzoru ma obowiazek uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce probach

11.

i odbiorach technicznych.

Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementow
robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosSci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania prob
niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.).

12. Inspektor nadzoru sprawuje kontrole obstugi geodezyjnej robot. Inspektor nadzoru ma obowiazek

13.

14.

stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjna powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektow z dokumentacja
projektowa.

Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci i wartosci
robot w zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania roboét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu badz rzeczoznawcdéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor
nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego rzekazywanie
Wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posred em Inspektora
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

nadzoru.

Inspektor nadzoru organizuje i bierze udzial w komisjach technicznych, powotywanych do oceny
lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inspektor nadzoru organizuje co najmniej 2 razy w miesigcu, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym narady koordynacyjne na budowie albo w siedzibie Zamawiajacego. Inspektor
nadzoru kazdorazowo sporzadza protokot z narady oraz egzekwuje jej ustalenia i prowadzi w tym
zakresie niezb¢dng korespondencije.

Inspektor nadzoru weryfikuje kosztorys na roboty dodatkowe na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub w odpowiedniej bazie cenowej (jesli roboty te nie wystgpuja w
kosztorysie ofertowym). Kosztorysy przekazuje Zamawiajacemu do akceptacji.

W razie potrzeby wykonania robdt, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia bezposredniemu
niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub uniknigcia strat, Inspektor nadzoru
jest obowigzany podja¢ wiazacg Wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich
robot. O powzigtej decyzji Inspektor nadzoru niezwlocznie zawiadamia na pismie
Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot z dokumentacja projektowa i/lub
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, nieprawidtowosci
procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty — Inspektor nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i
podejmuje natychmiastowe decyzje zabezpieczajace interes Zamawiajacego, wyznacza termin ich
wykonania i bezzwlocznie zawiadamia o tym na pi$mie Zamawiajacego, Wykonawce i autora
projektu.

Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji
budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowos$ciach lub uchybieniach technicznych.

. Inspektor nadzoru egzekwuje od Wykonawcow robot przestrzeganie warunkow narzuconych przez

gestorow sieci w uzgodnieniach do projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru jest obowigzany wykazywaé inicjatywg osiagania oszczedno$ci i obnizki
kosztow budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci 1
im przeciwdziatania.

§5

Odpowiedzialno$¢

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacj¢ niniejszej Umowy, umoéw zawartych
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami oraz wszystkich pozostaltych uméw zawartych przez
Zamawiajacego

w zakresie realizacji Zadania, w pelnej zgodnosci z wymaganiami prawa polskiego, a w
szczegblnosci zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i1 przepisami zwigzanymi oraz Prawa
zamowien publicznych. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje rowniez nadzorowanie budoéw i robot
oraz odpowiedzialno$¢ za posiadanie wymaganych uprawnien budowlanych do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie przez inspektorow nadzoru oraz przynaleznosci kazdego
z nich do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i rowniez za
szkody wyrzadzone osobom trzecim i w ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami os6b i1 podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci za
nalezyte pelnienie czynnosci zastgpstwa inwestycyjnego i zabezpieczania interesow Gminy
Mieroszow w ramach wykonywanych czynnosci.

Inspektor nadzoru odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje

przedmiot Umowy. 7
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Odbior roboét

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania robot do odbioru gromadzi i przygotowuje we
wspoldziataniu

z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy analityczne, jezeli sa one
niezbedne do rozliczenia wykonanych robdt i oceny osiggnigtych efektow rzeczowych lub
gospodarczych.

Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie z
Wykonawca prob i sprawdzen, Inspektor nadzoru przejmuje od Wykonawcy operat kolaudacyjny
oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy 1 w ciggu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy 1
potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robot bgdacych przedmiotem umowy z Wykonawca oraz
ich zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegoOlnosci
z umowa z Wykonawca, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) na roboty budowlane,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacja
projektowa
i decyzjami pozwolenia na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktoére ulegly
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) potwierdza kompletno$¢ operatu kolaudacyjnego.
Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor
nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Zamawiajacego wraz ze zlozeniem o$wiadczenia o wykonaniu wszystkich czynnosci
wyszczegolnionych w niniejszym ustepie w punktach od 1) do 5).
Operat kolaudacyjny przygotowywany przez Wykonawce winien zosta¢ sporzadzony w jezyku
polskim
w 2 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i
Inspektor nadzoru. Operat kolaudacyjny powinien obejmowaé zbidr wszystkich dokumentoéw
budowy, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci
wykonanych Robot i zastosowanych materiatow i urzadzen.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru robdt, Inspektor nadzoru ustala z Zamawiajagcym date
odbioru oraz rozpisuje odbiér z powiadomieniem pisemnym wszystkich uczestnikoéw odbioru.
Odbidr powinien rozpoczaé si¢ w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektor
nadzoru i innych uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10
dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robét i przekazania
ich do uzytku oraz do pisemnego dokumentowania wszystkich czynno$ci odbiorowych,
prowadzenia niezbgdnej korespondencji w tym zakresie i sporzadzenia protokotu odbioru wg
wzoru uzgodnionego

z Zamawiajacym.

Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne);Jw tym operat

kolaudacyjny z instrukcjami obshugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urz\;’idf @iqzanych z
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10.

11.

tym obiektem.

Jezeli podczas odbioru robot zostanag stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia, Inspektor
nadzoru nadzoruje usuni¢cie tych wad przez Wykonawce, a po ich usunigciu sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym oraz uczestniczy w odbiorze. Odbioru usuni¢cia
wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli
stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢gcia wad zostanie stwierdzony w
protokole odbioru usunigcia wad.

Inspektor nadzoru prowadzi wszelkie czynnosci zwigzane z zawiadomieniem o zakonczeniu
budowy lub uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci:
1) zawiadamia, w imieniu Zamawiajgcego, organy ktorych obowigzek zawiadomienia wynika z
art. 56 Prawa budowlanego,

2) weryfikuje przygotowane przez Wykonawcow robdot dokumenty wymagane do zlozenia we

wlasciwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i/lub
wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

3) nadzoruje prawidtowos¢ wykonywania obowiazkow Wykonawcow robot w trakcie

postepowania
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4) nadzoruje odbiory zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

5) uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje

opiniujace oraz egzekwuje od Wykonawcdw robdt uzupetniania dokumentow, jezeli w wyniku
ich sprawdzenia przez wlasciwy organ okaze sig, ze sg one niekompletne lub posiadajg braki i
niescistosci.

Inspektor nadzoru przygotowuje dokumenty do dokonania przez Zamawiajacego zgloszenia

o zakonczeniu robot budowlanych do wojewodzkiego konserwatora zabytkow i innych organow i

instytucji, ktorych obowigzek powiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wynika z

odrebnych przepiséw i/lub uzgodnien dokumentacji projektowych.

§7

Obowiazki w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady

Inspektor nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi za wady wynikajacej z umoéw zawartych przez

1.

2.
3.

Zamawiajacego z Wykonawcami robot zobowigzany jest do:
1) Uczestniczenia w przegladach technicznych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady co
najmniej raz w roku i w przypadku ujawnienia si¢ wad na kazde zadanie Zamawiajacego.
2) Nadzoru nad usunigciem przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladow w
okresie gwarancji i regkojmi za wady oraz zgloszonych przez Zamawiajacego.

3) Uczestnictwa w odbiorze na koniec okresu gwarancji i r¢gkojmi za wady, co najmniej 14 dni
przed jego zakonczeniem, w celu umozliwienia zwolnienia Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§8

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczgcia: z dniem zawarcia umowy,

2) zakonczenia: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy, t.j. d0......cceeveviriiniiniiniininnennen
Planowane zakonczenie robdt: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy z wykonawca,
Obsluga okresu gwarancji i rekojmi za wady Zadania rozpocznie si¢ ;}1 nia podpisania

-

i,

-
-
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protokotu odbioru koncowego zadania i trwaé bedzie przez okres zgodny z umowsg zawartg
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot.

Za normalne godziny pracy w dniach roboczych przyjeto godziny od 6.00 do 22.00. W razie
potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w sytuacjach, zagrozenia niedotrzymania terminéw
wynikajacych

z harmonogramow, roboty budowlane moga by¢ prowadzone w dodatkowo wydtuzonym czasie
pracy i w dni wolne od pracy. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Inspektorowi nadzoru z tytutu wykonania Umowy.

§9

Wynagrodzenie i zaplata

Strony ustalaja, ze taczne wynagrodzenie inspektora nadzoru zgodnie ze ztozona oferta z tytulu
petienia czynnosci objetych Umowa jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi:

S 1151110 RPN (stownie: . 00/100),
nalezny podatek od towarow i ustug VAT — stawka 23% - .............. (stownie: 00/100),
- brutto: veveeeiineiiieiineinnes (stownie: 00/100),

z zastrzezeniem § 9 ust. 7 Umowy.
2. Wpynagrodzenie platne bedzie w transzach w nastepujacych wysoko$ciach i terminach:

a) 90% naleznego wynagrodzenia, tj. kwota

B 1151110 1 (stownie: ............ 00/100 zt),
- Drutto: ceveverieiieiiiiiniininnns (stownie: 00/100 z1),

- platne w formie miesigcznych platnosci czgsciowych w wysoko$ci za wykonanie czynnosci w
ramach catego zadania inwestycyjnego, przez okres 9 miesiecy (kazda faktura ptatna w wysokosci 1/9
z 90% wynagrodzenia), tzn.:

- NEtto MIeSIGCZNIL vuvvurrenrnnrns (stownie 00/100 zt),
- brutto MiesSigCZNi€ eevrerrensenss (stownie: 00/100 zt)
b) 10% naleznego wynagrodzenia, tj. kwota:
Netto: ...oevvvneieiinnne. (stownie ...... 00/100 zt),
Drutto: seveeeveiinieninnnn (stownie:...... 00/100 zb),

- po dopuszczeniu obiektu do uzytkowania oraz rozliczeniu wad i usterek z Wykonawca robot

3.

budowlanych, na podstawie faktury koncowe;.

Wynagrodzenie Inspektor nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ponoszone
przez Inspektor nadzoru wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowiazkow Inspektor
nadzoru wynikajacych z niniejszej Umowy i nadzorowania wszystkich robot realizowanych w
ramach Zadania, tacznie z robotami wynikajacymi ze zmian umoéw zawartych przez
Zamawiajacego z Wykonawcami robdt dopuszczonymi w tych umowach, o ile takie wystapia.

Zaptata dokonywana bedzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

Za date dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych
fakturach jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci
(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ushug.

Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikéw VAT.

Inspektor nadzoru wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest Urzad Skarbowy

§10



Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Inspektor nadzoru kar¢ umowna za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 9 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos$¢ Inspektor nadzoru
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) za niedokonanie w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 ninigjszej] umowy, zmiany na
zadanie Zamawiajacego osoby wskazanej w § 2 ust. 2, 3, w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwloki, liczac dla kazdej osoby oddzielnie,

3) za kazda nieuzasadniona nieobecno$¢ na budowie (radzie budowy) okreslona w § 5 ust. 8
niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazda nieobecnos$¢ kazdego z inspektorow,

4) za zlozenie nieprawdziwego oswiadczenia opisanego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, w
wysokosci
1 000,00 zt za kazde o$wiadczenie,

5) zanieprzekazanie Zamawiajacemu w ustalonym terminie dokumentéw odbiorowych, zgodnie
z zapisami w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzywania si¢ przez Inspektora
nadzoru
z obowigzkow bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacja zamowienia wynikajacych
z Umowy, Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia lub zalacznikow do w/w, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu Inspektora do prawidtowego wykonania umowy i bezskutecznym
uplywie wyznaczonego w tym celu terminu — kara w wysokosci 500,00 zt za kazde takie
zdarzenie, a gdy naruszenie ma charakter ciagly — 50,00 zt za kazdy kolejny dzien naruszenia.

3. Naliczenie przez Zamawiajacego kar umownych wyszczegolnionych w ust. 2 pkt. 2 do 6 nie
zwalnia Inspektora nadzoru z nalezytego wykonania obowigzkéw przewidzianych niniejsza
umows.

4. Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Inspektor nadzoru moze on zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego jemu z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogo6lnych.

6. Inspektor nadzoru wyraza zgod¢ na potragcanie mu kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

7. Strony nie bgda ponosily odpowiedzialnoséci za czgsciowe lub calkowite niewywigzanie si¢ z
Umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§11
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

§12
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych q’%adkach:

e



8.

1) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat w ogoéle obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
samowolnie przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od
Umowy,

2) gdy zostanie wszczgte postgpowanie zmierzajace do ogloszenia upadtosci, rozwigzania firmy
Inspektora nadzoru lub wszczgte zostanie postgpowanie uktadowe z wniosku Inspektora
nadzoru — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania robot innej osoby
niz wymieniona w § 2 ust. 2 1 3 — w terminie 7 dni od powzi¢cia wiadomos$ci o zaistnieniu
okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) w przypadku, gdy Inspektor nadzoru nie wykonuje wlasciwie swoich obowiazkow
okreslonych zapisami umowy i mimo pisemnych wezwan Zamawiajacego, obowiazki
umowne sa wykonywane nienalezycie — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; powyzsze
odstgpienie od Umowy, nie jest odstgpieniem od Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy do momentu
odstgpienia od Umowy.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 2 jest odstapieniem od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Inspektor nadzoru.

Strony moga rozwigza¢ umowg za ich obustronng zgoda.

Odstgpienie / rozwiazanie Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego
dokonania. Odstapienie / rozwigzanie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg doreczenia Inspektor
nadzoru / Zamawiajgcemu

W sposob zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiedzy
Zamawiajacym

i Inspektor nadzoru.

W przypadku odstgpienia/rozwigzania Umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest, w terminie
14 dni od daty odstgpienia/rozwigzania do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego szczegdétowego protokotu inwentaryzacji
dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy, wedlug stanu na dzien odstapienia/
rozwigzania,

2) sporzadzenia rozliczenia niezakonczonego Zadania.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektor nadzoru,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia ewentualnych naliczonych Inspektor nadzoru kar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego Inspektor nadzoru z tytutu czesci przedmiotu
umowy wykonanych do dnia odstgpienia.

§13
Postanowienia koncowe

Prawa 1 obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajagcego, w szczegélnosci Inspektor nadzoru nie moze bez zgody
Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobg trzecig.
Strony zobowiazujg si¢ do zachowania poufnosci i nieujawniania informacji uzyskanych w
zwigzku

z wykonywaniem niniejszej umowy, takze po zakonczeniu jej realizacji, ¢ ktérych moga
powzia¢ podejrzenie, ze stanowig tajemnicg, o ktorej mowa w art. 11 ustaw /(@6 kwietnia_

pa.! o
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1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t. j.). Obowigzek ten nie
dotyczy informacji, co do ktdrych na Strony jest natozony ustawowy obowigzek publikacji, lub
ktoére stanowig informacje jawne i publiczne.

3. Do rozpoznania sporow powstalych na tle realizacji Umowy wlasciwe sa sady powszechne
wlasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczgciu postgpowania ukladowego lub upadlosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacje Umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za
doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Inspektor nadzoru.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inspektor nadzoru i
trzy dla Zamawiajgcego.

7. Zalaczniki:
1) Zalacznik nr 2: Oferta Inspektora nadzoru
2) Zalacznik nr 3: Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:



